Moyenne vallée du Rhone - Cahier des charges Réhabilitation bois tendre

FR8201749 — FR8201677 — FR8201678 — FR8201679

CAHIER DES CHARGES POUR LA REHABILITATION DE FORKETS A BOIS TENDRE

CONTRATS NATURA 2000
HAB2 *etHAB 3 * Cocher les
. A . 7 7 . . cases pour
- Mettre en place une gestion des foréts privées basée, en fonction des opportunités, sut la chaque

conservation, la restauration d'habitats ou une sylviculture intégrant le maintien de.la biodiversité. | engagement
- Favoriser une gestion conservatoire et la restauration des foréts alluviales du domaine public ou | pris pour le

propriété de collectivités C::Z;’;j:
Objectifs comglétés da}ns le Guidfe pour la gestion des fgréts alluviales, complément du docob sur les engagements
mesures forestiéres. Fiches techniques n° 2 & 8 et chapitre 5 est réalisé
92A0 Foréts-galeries saule blanc et peuplier blanc d'un commun
91E0* Foréts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae) accord en le
contractant
Castor fiber (Castor) et
Lépidoptére : Apatura ilia (Petit mars changeant) l’aig?’:slt;an
1- Réhabilitation de forét a bois tendre par dégagement de régénération existante et/ou structure
plantation d'essences locales (saules, peuplier noir, peuplier blanc) animatrice

2- Chantier d'élimination ou de limitation d'éssences exotiques indésirables pour favoriser
la régénération des essences locales de bois tendre
3-  Encadrement technique de travaux sylvicoles
4- Non intervention sylvicole
- parcelle(s) incluse(s) dans le pSIC Natura 2000 :
o identifiée dans 1le:DOCOB ¢omme habitat naturel de forét alluviale,
o identifiée comme habitat-de forét alluviale infiltré d'essences exotiques
o identifiée comme forét alluviale artificialisé (plantation d'essences de culture :
peuplier,;platane, autre)
- laparcelle doit avoir fait 1'objet d'un diagnostic sylvicole préalable (?)

1- Réhabilitation de forét a bois tendre en remplacement de boisement altéré ou d'essences O
de culture::
o Travaux de'préparation a la reconstitution : broyage en plein (aprés coupe de bois) pour O
préparation a la plantation d'essences a bois tendre sur des parcelles avec des
conditions stationnelles favorables
Plantation d'essences a bois tendre parmi celles présentes naturellement dans la plaine
alluviale : (saule blanc 600 tiges/ha, peuplier noir, peuplier blanc: 300 tiges/ha). O
Installation possible de boutures ou de plants enracinés. Les saules sont installés en
station pédologique hygrophile ou méso-hygrophile uniquement. Les peupliers noir et
blancs sont installés sur les autres stations.
Les plants situés a moins de 20 m de la rive seront protégés par un manchon grillagé O
pour limiter les coupes par le castor durant la phase de reconstitution du boisement.
e Dégagement et délianage avant octobre des plants issus de régénération naturelle
pendant 3 ans (dont 2 passages la premiére année)

e Dégagement et délianage avant octobre des plants issus de plantation pendant 3 ans (dont
2 passages la premiere année)

Remplacement des plants morts au plus tard au printemps suivant I'année de plantation. n
Les plants morts aprées la 2¢ année ne sont pas remplacés.

2- Elimination ou limitation d'essences exotiques indésirables 0
e Ecorcage des arbres d'essences exotiques (érable negundo, robinier faux-acacia,

ailanthe, faux-indigotier...) limitant le développement des essences locales a bois O
tendre.
o Abattage d'essences exotiques avec ébranchage sommaire et coupés en trongons laissés O
sur place

oo
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* Broyage en plein et arasement de souches sous le collet d'essences exotiques pour
limiter la production de rejets et drageon par les espéces a caractére invasif
o Coupe de rejets d'essences exotiques (écorcées ou coupées) durant 3 ans : tous les rejets
de souches issues d'abattage ou écorgage doivent étre coupés au plus tard au 30
septembre de 'année en cours. Un passage est réalisé le premier été qui suit les
travaux, les 2 autres chaque été suivant.
Encadrement technique de chantier : repérage, organisation et suivi de chantier, O
consultation entreprises

L'origine des plants d'essences a bois tendre devra étre recherchée au maximum dans la plaine
alluviale proche, soit par la réalisation de boutures (saules, peuplier noir), soit par la réalisation de
pépinicre a partir de semences récoltées localement (toutes espéces, notamment peuplier blanc)

Pour la récolte de boutures de peuplier noir, il sera évité au maximum de les prélever & partir
d'individus a port fastigié (signe de P. italica)

Aucune intervention sylvicole autre que celles définies dans les engagements ne sera entreprise dans le
boisement sur la durée du contrat

Pas de broyage annuel en plein de la végétation herbacée mais coupe manuelle au pied des plants
individuellement pour dégagement

Les travaux de limitations des essences exotiques sont réalisés entre le 1 juillet'et le 31 mars.

Photographies avant/aprés réhabilitation

Décompte de nombre de plants installés

Décompte de nombre d'arbres exotiques écorcés ou abattus
Récapitulatif du nombre de jours réalisés en régie directe
Factures des entreprises si travaux sous-traités

Visite des parcelles contractualisées : décompte du nombre de plants, vérification du délianage des
plants en fin d'été
Consultation des documents justificatifs

En cas de non respect des engagements et restrictions inscrites ci-dessus, le contractant est soumis aux
dispositions de l'article correspondant du contrat Natura 2000

réalisation d'un diagnostic dendrométrique selon la méthode des diagnostics sylvicoles (Pont &
Pissavin, 2003) et d'un relevé phytosociologique 5 ans puis 10 ans aprés installation du peuplement

Type opération Cot pris en compte
- Broyageen plein 1 700 €/ha
- Plantation essences bois tendre
(protection castor sur20 m de berge)
o Plants dessaules 600 /ha 4 800 €/ha
o _ Plants:peupliers 300 /ha 2 400 €/ha
- Remplacement plants morts 1 000 €/ha
- Dégagement délianage de plants 450 €/ha x 4 passages (3 ans)
= Ecorgage essences exotiques 10 €/ arbre
-+ Abattage des exotiques 15 €/ arbre
= Broyage et rognage de souches 2 000 €/ha
= Coupe de rejets d'exotiques 450 €/ha x 3 passages (3 ans)
- . Encadrement technique de chantier plafonné a 10 % de la dépense totale

Nombre d'arbres d'essence exotique a écorcer
Nombre d'arbres d'essence exotique a abattre

Date : / /

Signature du Contractant,
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